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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA
POPRAWE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Pompownia prézniowa sciekoéw w Kiekrz, dziatka nr 465/5

Zakres prac:

— demontaz 6 szt. starych pomp wraz z rurociggami i armatura,

— demontaz konstrukcji na ktérej zamontowane sg pompy,

— demontaz kolektora podci$nieniowego z PE-HD DN 225,

— przerdébka i ponowny montaz konstrukciji do montazu pomp,

— dostawa i montaz 6 szt. nowy pomp prézniowych o mocy 5,5 kW,

— dostawa i montaz 6 szt. separatorow wlotowych do pompy,

— dostawa i montaz 6 szt. zaworow zwrotnych i 12 szt. odcinajgcych,

— dostawa i montaz zbiorczego rurociggu podcisnieniowego z PE-HD 100 DN 225
PN 10,

— dostawa i montaz zbiorczego rurociggu wylotowego z PE-HD 100 DN 225 PN 10,

— dostaw i montaz przepustnicy DN 250 1 szt. i zaworu zwrotnego DN 250 1 szt.,

— dostawa i montaz rurociggéw prozniowych - podejscia pod pompy z PE-HD 100
DN 90 PN 10 — 6 kpl.

— dostawa i montaz rurociggéw wylotowych z pomp - PE-HD 100 DN 75 PN 10 — 6
kpl.

— Montaz konstrukcji stalowej do montazu pomp na fundamencie,

— Wyrdéwnanie/nadlanie istniejgcych fundamentow,

— Uktadanie ptytek - fundamenty,

— Wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej pomp,

— Wymiana sterownika PLC wraz z panelem operatorskim.
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Obmiar
1 BRANZA SANITARNA
2 BRANZA KONSTRUKCYJNA
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TEOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA
BRANZA SANITARNA
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1| KNR 7-07 | Demontaz istniejgcych pomp prézniowych kpl.
d.1.1]  0101-05
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2| TZKNBK | Konstrukcje stalowe lekkie proste o cigzarze do 800 kg - w| kg
d.1.1] XXIV 2201- | demontaz i dalsze wykorzystanie konstrukcji pod pompy
04
analogia
300 kg 300,00
RAZEM 300,00
3] KNNR 11 | Rurociaggi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o m
d.1.1] 0302-04 | ér. zewn. 225 mm - demontaz
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4| KNNR 11 | Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.1.1] 0302-02 | $ér. zewn. 110 mm - demontaz
15 m 15,00
RAZEM 15,00
5 Demontaz istniejgcej armatury kpl
d.1.1] analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE - POMPOWNIA
6] KNR 7-07 | Pompy prozniowe o mocy 5,5 kW dostarczane w kpl.
d.1.2] 0101-05 | komplecie
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
7] KNNR 11 | Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.1.2| 0302-04 | ér. zewn. 225 mm
35 m 35,00
RAZEM 35,00
8| KSNR 11 | Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.1.2| 0302-01 $r. zewn. 90 mm - podci$nieniowe podejscia pod pompy
20 m 20,00
RAZEM 20,00
9] KNNR 11 | Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o m
d.1.2] 0302-01 | ér. zewn. 75 mm - wylot z pompy
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
10| KNNR 11 | Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 250 mm; $ruby szt.
d.1.2] 0203-06 | M20x160
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 250 mm | szt.
d.1.2| 0208-06 |-ZAWOR ZWROTNY
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 2-28 | Manometry, Manowakuometry kpl.
d.1.2| 0214-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 7-06 | Montaz separatora do pompy prozniowej, gwint szt.
d.1.2] 0502-01 | przytgczeniowy 2,5"
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14| KNR 2-28 Zawory,kolnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm, | szt.
d.1.2] 0208-02 | ZAWOOR ZWROTNY
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15| KNR 2-28 | Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby szt.
d.1.2| 0207-02 | M16x120 - zawory odcinajgce
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
16| KNNR 4 Rozruch technologiczny pompowni prozniowej szt.
d.1.2] 0529-02
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw | prob
d.1.2] 0802-02 | sztucznych (PE) o $r. nom. 150 mm ANALOGIA .
analogia
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
2 BRANZA KONSTRUKCYJNA
21 ROBOTY WEWNATRZ SUW
211 ROBOTY PLYTKARSKIE
18| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych m2
d.2.11. 1118-01 metoda zwyktg
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
21.2 FUNDAMENTY POD URZADZENIA DOWIAZAC SIE DO ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW
19 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | kpl
d.2.‘|2. 0205-01 do betonu, zastosowac beton B25 (C20/25)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i | kpl
d.2.‘|2. 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1] 1101-01
2
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
213 PRZEROBKA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI POMP
22| TZKNBK | Konstrukcje stalowe lekkie proste o cigzarze do 800 kg - kg
d.2.1.| XXIV 2201- | przerdbka istniejacej konstrukcji stalowej na ktorej
3 04 aktualnie ustawione sg pompy.
300 kg 300,00
RAZEM 300,00
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
341 ROBOTY WEWNETRZNE - POMPOWNIA PROZNIOWA
23| KNR 4-03 | Odtgczenie kabli od silnika kpl
d.3.1] 0907-04
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
24| KNNR-W 9 | Odtgczenie w rozdzielnicach kabli o przekroju zyt do szt
d.3.1] 0812-03 | 6mm2
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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
25/ KNNR 5 | Demontaz kabli zasilajgcych pompy m
d.3.1 0714-01
120 m 120,00
RAZEM 120,00
26| KNR-W 5-08 | Demontaz uktadu gwiazda-trojkat szt
d.3.1| 0402-04
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
27| KNR 5-14 | Uktadanie przewoddw w wigzkach w szafach i na m
d.3.1] 0517-03 | tablicach
10 m 10,00
RAZEM 10,00
28| KNR-W 5-08 | Montaz zabezpieczenia w rozdzilenicy - PKZM0-12 5,5 szt
d.3.1] 0407-02 kW
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
29| KNR 5-08 | Montaz softstartu 15kW w rozdzilenicy szt
d.3.1] 0403-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
30| KNR 5-08 | Montaz wentylatora do softstartu w rozdzilenicy szt
d.3.1] 0403-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
31| KNR AL-01 | Montaz panela operatorskiego w rozdzielnicy - analogia szt
d.3.1] 0208-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32 Montaz sterownika PLC kpl
d.3.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
33 Oprogramowanie nowego sterownika PLC oraz panela kpl.
d.3.1 operatorskiego do sterowania przepompownig
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 Dojazd, prace zwigzane z wymiang starego uktadu kpl.
d.3.1 sterowania na nowy, uruchomienie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéow w betonie szt.
d.3.1] 0803-01 gteb.do 8cm i $r.do 10mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
36| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.3.1] 0701-02 | przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - wspornik
scienny korytka K100
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
37| KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowych otworow korytek U575 o m
d.3.1] 0705-07 | szerokosci 100mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
38 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, m
d.3.1] 0715-01 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem - TOPFLEX-
EMV-2YSLCY-J 4x4
120 m 120,00
RAZEM 120,00
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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39| KNNR-W 5 | Uktadanie przewodu LiYCY 2x1,5 m
d.3.1]  0209-01
120 m 120,00
RAZEM 120,00
40| KNR-W 5-10 | Podtgczenie kabli do rozdzielnicy szt
d.3.1] 0601-09
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
41| KNR 5-08 | Podtgczenie silnikéw w obudowie normalnej kablami 4- szt
d.3.1| 0815-26 | zylowymi miedzianymi o przekroju do 6mm?2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
42| KNR 5-08 | Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do szt
d.3.1] 0813-01 2,5mm2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
43| KNP 18-13 | Pomiar jednego obwodu instalaciji elektrycznej 3-fazowej | kpl.
d.3.1] 0106-0400 | (wg tab. 1306)
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
44| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.3.1] 0902-0100 | pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
45| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomi
d.3.1| 0902-0200 | pomiar impedancii petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
5 pomi 5,00
ar
RAZEM 5,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:BRANŻA SANITARNA
	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Demontaż istniejących pomp próżniowych
	6
	6,00


	Pozycja: Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 800 kg - w demontaż i dalsze wykorzystanie konstrukcji pod pompy
	300
	300,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 225 mm - demontaż
	6
	6,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm - demontaż
	15
	15,00


	Pozycja: Demontaż istniejącej armatury
	1
	1,00



	Dział:ROBOTY TECHNOLOGICZNE - POMPOWNIA
	Pozycja: Pompy próżniowe o mocy 5,5 kW dostarczane w komplecie
	6
	6,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 225 mm
	35
	35,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm - podciśnieniowe podejścia pod pompy
	20
	20,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 75 mm - wylot z pompy
	20
	20,00


	Pozycja: Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 250 mm; śruby M20x160
	1
	1,00


	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 250 mm - ZAWÓR ZWROTNY
	1
	1,00


	Pozycja: Manometry, Manowakuometry
	2
	2,00


	Pozycja: Montaż separatora do pompy próżniowej, gwint przyłączeniowy 2,5''
	6
	6,00


	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 80 mm, ZAWOÓR ZWROTNY
	6
	6,00


	Pozycja: Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120 - zawory odcinające
	12
	12,00


	Pozycja: Rozruch technologiczny pompowni próżniowej
	6
	6,00


	Pozycja: Próba szczelności sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. 150 mm ANALOGIA
	1
	1,00



	Dział:BRANŻA KONSTRUKCYJNA
	Dział:ROBOTY WEWNĄTRZ SUW
	Dział:ROBOTY PŁYTKARSKIE
	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą
	20
	20,00



	Dział:FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA DOWIĄZAĆ SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, zastosować beton B25 (C20/25)
	1
	1,00


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm,
	1
	1,00


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	3
	3,00



	Dział:PRZERÓBKA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI POMP
	Pozycja: Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 800 kg - przeróbka istniejącej konstrukcji stalowej na której aktualnie ustawione są pompy.
	300
	300,00



	Dział:BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Dział:ROBOTY WEWNĘTRZNE - POMPOWNIA PRÓŻNIOWA
	Pozycja: Odłączenie kabli od silnika
	6
	6,00


	Pozycja: Odłączenie w rozdzielnicach kabli o przekroju żył do 6mm2
	24
	24,00


	Pozycja: Demontaż kabli zasilających pompy
	120
	120,00


	Pozycja: Demontaż układu gwiazda-trójkąt
	6
	6,00


	Pozycja: Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach
	10
	10,00


	Pozycja: Montaż zabezpieczenia w rozdzilenicy - PKZM0-12 5,5 kW
	6
	6,00


	Pozycja: Montaż softstartu 15kW w rozdzilenicy
	6
	6,00


	Pozycja: Montaż wentylatora do softstartu w rozdzilenicy
	6
	6,00


	Pozycja: Montaż panela operatorskiego w rozdzielnicy - analogia
	1
	1,00


	Pozycja: Montaż sterownika PLC
	1
	1,00


	Pozycja: Oprogramowanie nowego sterownika PLC oraz panela operatorskiego  do sterowania przepompownią
	1
	1,00


	Pozycja: Dojazd, prace związane z wymianą starego układu sterowania na nowy,  uruchomienie
	1
	1,00


	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm
	14
	14,00


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.) - wspornik ścienny korytka K100
	7
	7,00


	Pozycja: Przykręcenie do gotowych otworów korytek U575 o szerokości 100mm
	10
	10,00


	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x4
	120
	120,00


	Pozycja: Układanie przewodu LiYCY 2x1,5
	120
	120,00


	Pozycja: Podłączenie kabli do rozdzielnicy
	6
	6,00


	Pozycja: Podłączenie silników w obudowie normalnej kablami 4-żyłowymi miedzianymi o przekroju do 6mm2
	6
	6,00


	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
	12
	12,00


	Pozycja: Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej (wg tab. 1306)
	6
	6,00


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1
	1,00


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	5
	5,00






