SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA ODCINKA GAZOCIAGU

SREDNIEGO CISNIENIA
Branza sanitarna
TOM 1 SPECYFIKACJE OGOLNE
TOM 11 SPECYFIKACJE BRANZOWE

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

GRUPA 45200000-9 lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

Klasa 45230000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu




SPIS TRESCI

NR RODZAJ ROBOT

TOM I SPECYFIKACJE OGOLNE
D.00.00.00 Wymagania ogdlne
451 — Przygotowanie terenu pod budowe

D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
D.02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow, umocnienie i zasyp wykopow

452 — Roboty budowlane

TOM 11 SPECYFIKACJE BRANZOWE
D.01.03.07 Budowa sieci gazowej z przytaczami



TOMI



SPECYFIKACJATECHNICZNA D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. Czes¢ ogdlna

L.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w zwigzku

z przebudowa odcinka gazociggu sredniego ci$nienia w zwigzku z przedsiewzigciem pn.: ,,Przebudowa

ulicy Potokowej w Przemyslu”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB zawiera informacje i wspolne wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg sieci gazowej.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne prowadzenia robot przy

przebudowie odcinka gazociggu Sredniego ci$nienia rurami PE100SDR11dn63x5,8mm na odcinku ok.

21m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

14.1. Dokument umowy — Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca regulujaca prawnie
wykonanie przedmiotowych prac wraz z okresleniem wszystkich niezbednych wymagan
zamoOwienia.

1.42. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot

143. Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowaniem robot 1 administrowanie kontraktem.

1.44. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.45. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

147. Gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesylania i dystrybucji paliw
gazowych.

1.4.8. Sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi, tloczniami
gazu, magazynami gazu, polaczone i wspolpracujgce ze soba, stuzgce do przesylania i
dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa gazowniczego.

149. Przylacze do sieci gazowej — odcinek sieci od gazociggu zasilajgcego do armatury
odcinajacej shuzacy do przytaczenia do sieci gazowej urzadzen lub instalacji podmiotu
przytaczanego.

14.10. Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociaggu, w ktorym
operator sieci gazowej podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci moggcej miec
negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtows eksploatacj¢ gazociagu.

1.4.11. Skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazocigag przebiega pod Ilub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanat, grobla.

1.4.12. Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) - maksymalne cis$nienie, przy ktéorym sie¢ gazowa
moze pracowaé W sposob ciggly w normalnych warunkach roboczych (normalne
warunki robocze oznaczaja brak zaktocen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

1.4.13. Préba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym siec
gazowa daje gwarancj¢ bezpiecznego funkcjonowania.

1.4.14. Préba wytrzymato$ci - probe cisnieniowg przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy dana
sie¢ gazowa spelnia wymagania wytrzymatosci mechaniczne;.

1.4.15. Prdba szczelnoSci - probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa
spelnia  wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego.

1.4.16. Stacja gazowa - zespol urzadzen w sieci gazowej, spetniajacy oddzielnie lub réwnoczesnie
funkcje redukcji, uzdatnienia, regulacji, pomiarow i rozdziatu paliwa gazowego.

1.4.17. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w  formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania
robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

14.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



14.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi
1 budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1420. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig
pojazdoéw, umieszczenia urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.421. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

1.422. Podloze ulepszone - goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wihasciwego wykonania
nawierzchni.

1.423. Projekt organizacji robdt — projekt prowadzenia prac sporzadzony przez i na koszt
Wykonawcy.

1424, Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego potaczenia.

1.425. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.426. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.427. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.428. Rura ostonowa - rura o $rednicy wigkszej od przewodu gazowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegltos¢ poza przeszkode
terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow gazu.

1.429. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegbdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od
ruchu pieszego.

1.430. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.431. Zadanie budowlane - cze§¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speilnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze:

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB,
szkic wytyczenia, a Wykonawca we wlasnym zakresie wdrozy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa gazocm}gu sredniego ci$nienia” w ramach inwestycji pn.:

,Przebudowa ulicy Potokowej w Przemys$lu” zawiera: rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na

dokumentacj¢ projektowa Zamawiajgcego 1 sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacija
projektowa i STWIORB. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatlu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywacé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedag w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWiORB 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang



zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng¢ umowng. Wykonawca na swoj koszt zapewni
dozor budowy i zaplecza — dozorca.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub  wiasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.
StOSLl] ac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- uzywanie sprawnego sprze;tu
- prowadzenie prac w bezposrednim sgsiedztwie obiektow cennych pod wzgledem
kulturowym, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz prace w obrebie drzew i
krzew6w nalezy wykonywac systemem recznym,
- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne begdg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
1 powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora 1 zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoOlpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow i wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia ~oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla



zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagah okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione
W cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
clementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Roboty tymczasowe
Wykonawca wlasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie min:
- dostawy energii do placu budowy,
- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,
- oznakowania placu budowy.
- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) wdrozenie projektu organizacji ruchu zastgpczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych
zmian, uzgodnieh i zatwierdzen wynikajgcych z postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodme z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
c) optlaty/dzierzawy terenu jezeli beda konieczne,
d) przygotowanie terenu, Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier i §wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji organizacji ruchu:
a) usunigcie oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
1.5.12. Roboty towarzyszace
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu robot.
W  zakresie prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i1 punktéw
wysoko$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
b) wytyczenie w terenie osi gazociggu przez uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wykonanie trwalego oznaczenia ost w terenie za pomoca kotkéw osiowych. Kotki osiowe
wbi¢ na zalamaniach trasy oraz w osi gazociagu,
d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e) zastabilizowanie punktow w sposOb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) cigg reperéw nawigzac do reperow sieci panstwowe;.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego
szkic wytyczenia.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia 1 pomiary
geodezyjne  niezbedne do  szczegOlowego
wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotmﬁ 16znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych
terenu podanych w dokumentacji projektowe;j 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiardéw przez Inspektora.
Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajqce w sposOb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich pkt. pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji
robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
1.5.13. Ogrodzenia



Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys. 1,1m w
odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu 1 oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a W porze nocnej iw
przypadku medostatecznej widoczno$ci umiesci¢ Swiatta ostrzegawcze.

1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi
wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggto$¢ ruchu bez utrudnien.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty

1.5.16. Nie zastosowanie si¢ do polecen Inspektora
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.5.17. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia
Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie
wspolnego stownika
Zamowien (CPV) przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane posiadajace

nastepujace kody 1 nazwy

Nazwy i kody: grup, klas robét, kategorii robét wg CPV:

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresiec budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

2. Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materialbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane . z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetniaja wymagania
STWiORB w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajgcg raporty z badaf terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych

materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Material czasowo zdjety z terenu wykopow, bedzie formowany w haldy i wykorzystywany przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane na miejscu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nast¢pujace warunki:
- Inspektor bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami)
jezeli jest:

- oznakowany CE, oznacza to, ze jest objety norma zharmonizowana, badz tez jest
zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng, albo jest
- oznakowany znakiem budowlanym wg wzoru z zatacznika nr 1 do ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.),
albo zostat
- legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wtasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie wymagan przywotanych ponizej norm.
2.5. Przechowywanie i sklfadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw wskazaniom
zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprawnych technicznie i odpowiednich s$rodkow
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okres§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami STWiORB, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpow1ed21alnosc za dokfadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosSci

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu

1r{obot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce¢ na wiasny
0szt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia  wysokosci  przez Inspektora nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robdt beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni

wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatéw, doswiadczenia z przesz%osm wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace

na rozwaZanq kwestie.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cz¢S¢ 0golng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- g{lgamzaqq ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- p ’

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme; gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoOw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czg$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zal.
Jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz "robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia



badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWiORB,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali _]akl
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaiy prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszcezen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnig¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptynag¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodoblenstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu be;d21e
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robdt z dokumentach projektowa 1 STWiORB. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

b) oznakowany znakim budowlanym wg wzoru z =zafacznika nrl do ustawy z dnia

16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz.881 z pdzn. zm.)
c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobatag technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie



ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w ppkt. a i ktére
spetniaja wymogi STWiORB.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1)Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarcze)
strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego Zapisy beda
1cjzytelne dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
€Z przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy
wplsywac w szczegolnosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
pr}z)ebleig1 robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgltoszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostat.
odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2)Ksigzka obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.
(3)Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
(4)Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastqpujqce dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad 1 ustalen,




- korespondencj¢ na budowie,

- inne niezbedne do prawidtowego wykonania robot.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Przedmiar Robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wilasciwych STWiORB
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Ilosci jednostek miary podane w Przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w Dokumentacji Projektowej, wytacznie w sposob zgodny z
zasadami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z STWiORB i

dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru begda wpisane do Ksiggi Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Blgdne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z
czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg 1 Inspektora.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej rurociagu.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro).

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich

wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych  zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupemione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujagcym
etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbior techniczny,

- odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odblor robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.

8.4. Odbior techniczny

Z chwilg zakonczenia rob6t Wykonawca zglasza Inwestorowi gotowo$¢ do odbiory technicznego.
Komisja powotana przez Inwestora przy udziale Wykonawcy dokona oceny technicznej. Z dniem
podpisania przez Komisje protokotu odbioru technicznego odbior uwaza si¢ za dokonany.

8.5. Odbior ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentaqa} projektowa i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiajacych i

robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- STWiORB (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, i
ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
STWiORB i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,

- rysunki (dokumentaCJe) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly  odbioru i
przekazania tych robot witascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostat., komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania



robot poprawkowych i1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Opis rozliczenia robot towarzyszacych i tymczasowych

9.1.Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWiORB 1 w dokumentacji projektowe;.

Cena kosztorysowa wynika z formuty kalkulacyjne;j:

Ck=R+(M+Kp)+S+Kp+Z
gdzie:

R —robocizna bezposrednia,
M — warto$¢ materiatlow do wykonania robot,
Kz — koszty zakupu materiatow, ich dow6z 1 magazynowania do czasu wbudowania,
S — warto$¢ pracy sprzetu do wykonania robdt z jego dostarczeniem, demontazem i
odwiezieniem po wykonaniu robot,
Kp — jako suma kosztéw ogdlnych budowy i kosztow zarzadu

Wykonawcy robot, Z — zysk kalkulacyjny Wykonawcy
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogolnych zawartych w
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie. Koszty te nalezy uja¢ w kosztach posrednich przez Wykonawce.

Wywoéz gruzu i gruntu z wykopoéw nalezy przewidzie¢ na wysypisko komunalne. Do kwoty
nalezy doda¢ koszty sktadowania.

9.3. Organizacja ruchu zastepczego

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
1) wdrozenie projektu organizacji ruchu zastgpczego i wprowadzenie dalszych
ewentualnych zmian, uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z postgpu robot,
2) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
3) oplaty/dzierzawy terenu jezeli beda konieczne,
4) przygotowanie terenu, Koszt utrzymania organizacji ruchu:
5) oczyszczenie, przestaw1eme przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, barier i $wiatet,
6) utrzymanie plynnosc1 ruchu publicznego. Koszt likwidacji organizacji ruchu:
7) usuni¢cie oznakowania,
8) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
poOzniejszymi zmianami).
- zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw z dn. 14
listopada 2003 (Dz.U.Nr. 200, poz.1953).



SPECYFIKACJATECHNICZNA D.02.00.01

CPV 451 - PRZYGOTOWANIE TERENU

ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA OGOLNE



1. Wst
Przedmei;(?tem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa
wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych przy przebudowie odcinka gazociggu $redniego cis$nienia
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ulicy Potokowej w Przemys$lu”
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt ziemnych prowadzonych podczas przebudowy odcinka gazociggu $redniego
cisnienia.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) zabezpieczenie wykopoéw obudowg segmentows,
c¢) pozyskiwanie gruntu — piasek/pospoika, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora,
d) zakup, dowo6z materiatu do wbudowania,
e) zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci — wymiana gruntu (piasek/pospotka),
f) zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci — gruntem z odktadu,
g) wywoz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami skladowania po stronie
Wykonawcy,
h) zageszczenie i badania laboratoryjne.
1.4. Okreslenia podstawowe

141. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych odpadow przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia.

142.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$s¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

143.  Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu 1 rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.44. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.45.  Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

146. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

147.  Wykop plytki - wykop, ktorego glebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.48.  Wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

149.  Wykop gleboki - wykop, ktorego gtgbokos¢ przekracza 3 m.

14.10. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1411. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okres$lona wg wzoru:

p

ds
gdzie:
p. - gestos¢objetosciowa szkieletuzageszczonego gruntu (Mg/m),
p. - maksymalnaggsto$¢objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslonaw normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], Mg/m’).
1.4.12. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

Cu = dgo/d10
gdzie:
ds - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%
gruntu, (mm), d;, - srednica oczek  sita,

przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

14.13. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00



»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

1.5.
2. Materialy (grunty)
2.1. Ogélne  wymagania  dotyczace

materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWiORB D.00.00.00
»Wymagania ogolne”
pkt 2.
2.2. Podziat

gruntow
Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatéw na kategorie — na podstawie trudno$ci ich
odspajania 1 warto$ci gestosci objetosciowe] gruntdw i materiatdow w stanie naturalnym oraz
wspotczynnikow spulchnienia.
Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci - wg
PN-S-02205.
Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw - wg
PN-S-02205.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu zasypu wykopow po pracach instalacyjnych. Grunty przydatne do
wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i1 za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia rownowaznej objetosci  gruntow przydatnych ze zrddet  wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Inspektor
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Przewiduje si¢ wykorzystanie gruntéw do ponownego wbudowania i zasypu kanatéw — po
wczesniejszymm uzyskaniu zgody Inspektora (opartej na wynikach badan laboratoryjnych). Ilos¢
mas ziemnych z wykopow powinna by¢ odwieziona na wysypisko komunalne, a zasyp powinien

by¢ skalkulowany w cenie piasku/pospotki oraz gruntu z wykopu miejscowego wedtug przedmiaru
ofertowego.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STWiIORB D.00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé @ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki,
tadowarki),

- obudéw segmentowych,

- recznego wykonywania wykopow w miejscu, gdzie prawidlowe wykonanie robot
sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe (topaty, szpadte oraz innego rodzaju
sprzet stuzacy do recznego wykonywania robot ziemnych),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (koparki, tadowarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzgtu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprze¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania

ogblne” pkt 5.

5.2. Odwodnienia pasa robodt ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obow1qzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwalq nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow
1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych na poziomie zalegania wod gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie z drendéw ceramicznych @100 utozonych w warstwie odwadniajacej ze
zwiru o grubos$ci 20cm. Saczki odprowadzi¢ do studzienek zbiorczych @500 betonowych o
wysokosci 1,0m, skad woda bedzie przepompowywana pompa spalinowa lub elektryczna poza
pas robot

5.4. Zabezpieczenie $cian wykopow

WARIANT I: umocnienie wykopow waskoprzestrzennych

wykonywanych recznie:

Sciany wykopow umocni¢ balami drewnianymi uktadanymi poziomo. Nalezy zastosowaé bale

sosnowe klasy II/IV,

kategoria konstrukcji C. Bale podrozporowe jak i1 rozpory okragte réwniez wykona¢ z drewna
sosnowego w/w klasy. Dla wykopow umocnienie Scian wykopow wykonac¢ z bali o wymiarach:

a). bale przyscienne:

szerokos¢ —1,0m

dhugos¢ —2,0m

grubos¢ —63,0mm

Dla bali przysciennych ze wzgledu na schemat statyczny obudowy odleglosci rozpér: od konca bala
- 0,41m

w $srodku przesta —1,18m

b). bale podrozporowe 8§9x180mm dtugos¢ — 1,2m

Dla bali podrozporowych ze wzgledu na schemat statyczny obudowy odlegtosci rozpor: od konca
bala —0,25m

w $srodku przesta —0,70m

¢). rozpory okragle o $rednicy @150mm

WARIANT II: umocnienie wykopow waskoprzestrzennych wykonywanych szalunkami systemowymi:
Zabezpieczenie Scian wykopow waskoprzestrzennych wykonywaé szalunkami systemowymi przystosowanymi do
glebokosci maksymalnej wykopu 6,0m zgodnie z PN.

Dopuszcza si¢ stosowanie obudowy pelnej z ptyt stalowych. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed =zalaniem wodga opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gorng krawedzig obudowy 15¢cm ponad teren. Diugo$é otwartego wykopu, z uwagi na
charakter gruntu, nie powinna przekracza¢ 20- 30m, aby zminimalizowa¢ czas ekspozycji na
dziatanie wod opadowych i naptywowych.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegaé



przepisy BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podleglych sobie pracownikéw w zakresie
BHP i fakt ten wpisa¢ do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywaé drabin.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys.1,2m.

5.5. Prowadzenie rob6t ziemnych

W poblizu obiektéw kubaturowych, stupow, drzew, w terenie uzbrojonym 1 przy przekraczaniu
przeszkod terenowych - roboty ziemne wykonaé recznie. Szczegdlng wazng uwage nalezy
zwroci¢ w czasie prowadzenia robdt w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i
wodociagow. Przekroczenia kolizji terenowych, drég dojazdowych, dréog wewngtrznych o
nawierzchniach utwardzonych wykona¢ metoda przekopu z réwnoczesnym wciskaniem rury
ostonowe;j.

Na odcinkach gdzie zaglebienie gazociggu wynosi powyzej 1,2m zabezpieczenie $Scian wykopow
waskoprzestrzennych wykonywa¢ szalunkami systemowyrm Dopuszcza si¢ zabezpieczenie
wykopu w postaci obudowy pelnej z plyt stalowych / klatkowej typ BOX/.

- przed rozpoczgeiem wykopow 1 przewiertow (przeciskow) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wyznaczy¢ jego rzeczywisty przebieg sytuacyjno-
wysokosciowy w terenie przez stuzby geodezyjne oraz wykona¢ odkrywki kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji i rzednej posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej

- odkrywki kontrolne oraz wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia wykonywac recznie

1 pod nadzorem

odpowiednich stluzb bedacych witascicielami tego

uzbrojenia

-nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych (nie
zinwentaryzowanych geodezyjnie) na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach podtuznych
projektu

-w zwiazku z brakiem materiatow geodezyjnych zawierajacych dane dotyczace rzednych
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego w powiatowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym dla miasta Przemysla, wskazane na profilu wartosci rzgdnych posadowienia
istniejacych instalacji podano w przyblizeniu. Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie oraz
recznie w poblizu obiektow kubaturowych oraz przy kolizjach z uzbrojeniem podziemnym jak:
kable energetyczne, telefoniczne i wodociagi, a szczegdlnie gazociggi. Roboty wykonaé
zgodnie z PN — B/10736:1999 ,, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-B-06050:1999
»Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne” Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy stosowac
przepisy BHP wg:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Wykopy wykonywane beda jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie = odwodnienia  korpusu  ziemnego polega na kontroli zgodnosci @z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektows. Szczego6lng
uwagg nalezy zwrdci¢ na:
- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe yjecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkt.6
STWiORB
6.2.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub



zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktéore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 1 6
specyfikacji powinny by¢

ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wpltywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych

robot ziemnych. Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)

wykonanej obudowy wykopu.

8. Opis sposobu odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9. Opis rozliczenia rob6t towarzyszacych i tymczasowych

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9. Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w STWiORB D.02.01.01 pkt
9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02  Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.



SPECYFIKACJATECHNICZNA D.02.01.01

CPV451 - PRZYGOTOWANIE TERENU

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW.
UMOCNIENIE. ZASYP WYKOPOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonaniu
wykopow przy przebudowie odcinka gazociggu S$redniego cisnienia dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa ulicy Potokowej w Przemys$lu”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Patrz pkt 1.3. STWIiORB 02.00.01

Wykopy. Wymagania ogdlne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujagcymi normami i
STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora. Ogodlne wymagania
dotyczace robdt podano w STWiORB D.00.00.00.

2. Materiaty
Piasek.

Grunt rodzimy pozyskany z wykopu.

3. Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow 1 zasypow prowadzone beda recznie i
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez
Inspektora i podanego w specyfikacjach branzowych. Obudowa segmentowa powinna
spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, moze by¢ wprowadzona do
uzytkowania po uzyskaniu zgody Inspektora.

4. Transport
Transport gruntu odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatno$ci do zasypu byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypu powinny by¢ przewiezione na
odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéow, nalezy je
odpowiednio  zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest
zamarzni¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

Do wykonywania wykopow przy budowie sieci gazowej nalezy przystapi¢ po wykonaniu
robot przygotowawczych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od
kotkow osiowych, prostopadle do trasy przewodu gazowego, potowy szerokosci wykopu
i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdhuz nich 1
naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia odwadniajace zabezpieczajace wykop przed zalaniem
wodami opadowymi 1 powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyskaé przez
odpowiednie wyprofilowanie, wykopy pod realizowany odcinek gazociggu lub rozpoczaé
od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz



odwodnienia wykopow nawodnionych. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuni¢cia tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ przewiezione na odktad.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.  Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopéw od osi wytyczonej
geodezyjnie nie powinno przekracza¢ £+ 5 cm.

Po wyznaczeniu w terenie krawedzi wykopu nalezy rozluzni¢ grunt r¢cznie za pomoca
topat lub mechanicznie koparkami. W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia
wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Nadmiar gruntu nieprzydatnego do =zasypu gazociaggu nalezy wywiezé z Terenu
Budowy na miejsce wybrane

1 zaakceptowane przez Inspektora. Zaleca si¢ wywo6z na wysypisko.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubo$ci 20 cm z dna wykopu powinno by¢ wykonane
recznie, bezposrednio przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach”

5.2. Obudowa $cian i1 rozbidrka obudowy wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegbtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochron¢ wykonywanej sieci.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjymowacé szalunek,
celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokot rury.
5.3. Wykonanie wykopow
Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow
- Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze od 1cm
- Pochylenie skarp wykopoéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen
wigcej niz o 10%.
- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wglebien niz 10cm.
Szerokos¢ i glebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej niz o Scm.

- Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do
0.05%.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB

D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokladno$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w STWiORB D.02.00.01 pkt.6.3 lub

odpowiednich normach.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m’ wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej
1 pomiaru w terenie. Ogolne wymagama dotyczace obmiaru podano w STWiORB
D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

8. Opis sposobu odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

9. Opis rozliczenia robo6t towarzyszacych i tymczasowych



Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00. Platno$¢ za m’
Wykonanego wykopu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w
oparciu o wyniki pomlarow 1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m’ robot ziemnych wraz z wywozem obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
mechaniczne wykonanie wykopow wraz z wywozem,
odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,
plantowanie skarp wykopu,
uporzgdkowanie migjsc prowadzonych robot,
badania i odbiory wymagane w STWiORB.

Cena wykonama 1 m3 robot ziemnych na odktad obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
r¢czne wykonanie wykopow na odktad,

mechaniczne wykonanie wykopow na odktad,
odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,
plantowanie skarp wykopu,

uporzgdkowanie migjsc prowadzonych robot,
badania i odbiory wymagane w STWiORB.

Cena wykonama 1 m3 wywozu gruntu obejmuje:
zatadunek gruntu niewykorzystanego do zasypu kanatow,
transport na miejsce zaakceptowane przez Inspektora,
porzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena kosztow sktadowania 1 t gruntu obejmuje:

koszty sktadowania na wysypisku komunalnym.

Cena wykonania 1 m” obudowy obejmuje:

dostarczenie szalunkow,
montaz szalunkow,
demontaz szalunkow,
wywoz z terenu budowy.

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych (zasypu), wymiana gruntu obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
zakup piasku/pospoiki,

dostarczenie piasku/pospotki i wbudowanie,
rozscielanie i ubicie gruntu warstwami o grub0s01 20 cm,
7ageszczenie zasypu,

badania i odbiory wymagane w STWiORB.

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych (zasypu) gruntem z wykopu obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
transport gruntu z odktadu,

zasyp gruntem z wykopu,

rozscielanie 1 ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm,
zaggszezenie zasypu,

badania i odbiory wymagane w STWiORB.

10. Przepisy zwigzane

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205  Drogi ,samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

7.

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBM i M,

Warszawa 1978.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA D.01.03.07

CPV 452 - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEBUDOWA GAZOCIAGU



1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych ,,Wymagania
ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane przy przebudowie odcinka gazociggu $redniego cis$nienia dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ulicy Potokowej w Przemyslu”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne
prowadzenia robot przy przebudowie sieci gazowej na w/w temacie, tj. przebudowa sieci
gazowej Sredniego ci$nienia rurami PE100SDR11dn63x5,8mm na odcinku ok. 21m.

1.4. Okres$lenia podstawowe zawarto w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. w

pkt. 1.4. 1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora.

Ogoélne wymagania dotyczace robdét podano w STWiORB D.00.00.00

»Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania
Przeznaczone do montazu rury, ksztattki, armatura, polaczenia PE/stal muszg posiadac
ocen¢ zgodnos$ci elementdéw systemow rurowych do przesylania paliw gazowych Instytutu
Gornictwa Nafty 1 Gazu na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), a producent elementow systemow
rurowych z PE powinien wystawi¢ deklaracje zgodno$ci na kazdg zakupiong parti¢ rur,
ksztattek, armatury.

2.2. Rury przewodowe z ksztattkami potaczeniowymi
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne s3 od istniejacych przewodow i ustala si¢ je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci gazowej.

Gazociagg S$redniego cisnienia wykona¢ z rur polietylenowych klasy PE 100 zgodnie z
normami:

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych.

Polietylen (PE). Czg$¢ 3:

Ksztattki

Laczenie liniowe rur PE 100

Poszczegdlne odcinki rur taczy si¢ przy pomocy zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego.

Laczenie doczotowo rur PE 100

Poszczegolne odcinki rur taczy sie przy pomocy zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania
stosowa¢ zgrzewarki automatyczne lub potautomatyczne z regulowanym hydraulicznym
dociskiem. Zgrzewarki doczotowe musza by¢ wyposazone w manometry umozliwiajace
odczyt sity docisku i wyposazone w drukarke lub elektroniczny zapis zgrzewow i

parametrow zgrzewania.
Koncowki rur przeznaczonych do zgrzewania nalezy oczy$ci¢ z piasku i1 blota przy
pomocy szmat na sucho
lub mokro, a nastgpnie doktadnie osuszy¢. W przypadku zanieczyszczenia rury smarem,




olejem lub tluszczem, konce nalezy odcia¢ 1 nalezy miejsca te umy¢ benzyna ekstrakcyjna.
Po przycigciu koncoéwek przeznaczonych do zgrzewania nalezy unikaé

dotykania rur palcami.

Przy zgrzewaniu rur nalezy zwroci¢ baczng uwage czy rury przylegaja do
siebie rownomiernie powierzchniami czolowymi na calym obwodzie 1 czy zachowana jest
wspotosiowos¢ rur.

Temperatura plyty grzewczej musi

wynosi¢ 210°C.

Zgrzewanie nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej +5°C, przy silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i w czasie mgty.

Proces zgrzewania doczolowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
aktualnej, wewngtrznej regulacji KSG ,,Warunki techniczne projektowania, budowy,
nadzoru i odbioru gazociagéw wykonywanych z polietylenu — III edycja”

Laczenie elektrooporowo rur PE 100

Laczenie rur wykona¢ technologia zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek
mufowych. Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktory usprawnia laczenie rurociggow
PE ograniczajagc do minimum wptyw czynnika ludzkiego na jako$¢ uzyskanych potaczen.
Koncowki rur przeznaczonych do zgrzewania nalezy oczysci¢ z piasku i btota przy
pomocy szmat na sucho lub mokro, a nastgpnie doktadnie osuszy¢. W przypadku
zanieczyszczenia rury smarem, olejem lub thuszczem, konce nalezy odcig¢ i nalezy miejsca
te umy¢ benzyna ekstrakcyjng. Z koncowek rur przed zgrzewaniem powinna by¢
$ciggnieta warstwa utleniona za pomocg skrobaka recznego lub mechanicznego.

Po przycigciu koncoéwek przeznaczonych do zgrzewania nalezy unikaé

dotykania rur palcami.

Zgrzewanie nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej +5°C, przy silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i w czasie mgty.

Proces zgrzewania elektrooporowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w aktualnej, wewnetrznej regulacji KSG ,,Warunki techniczne projektowania, budowy,
nadzoru i odbioru gazociagéw wykonywanych z polietylenu — III edycja”

Uzbrojenie przewod éw
Uktady zaporowo upustowe wykonaé
zgodnie z PN :

- jako zasuwy odcinajace stosowa¢ zasuwy kotnierzowe do gazow palnych PN 16

- jako armature upustowg zastosowac kurki kulowe kotnierzowe
DN 25 PN16

- wrzeciono zasuwy gtownej oraz kurki upustowe zabezpieczy¢ zeliwnymi skrzynkami
ulicznymi z napisem
LGAZ”.

Prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z regulacja wewngtrzng KSG ,,Warunki techniczne
wykonania i1 odbioru gazociaggdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP < SBAR”
2.3. Kruszywo na podsypke i nadsypke

Podsypka pod rurociggi i nadsypka moze by¢ wykonana piasku o frakcji 0-2. Uzyty
material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-
66/6774-01 1 BN-84/6774-02. W przypadku zastosowania rur typu TS lub RC nie jest
wymagana podsypka i nadsypka z piasku, moze by¢ zastosowany grunt rodzimy.

2.4. Armatura
Armatura gazowa zastosowana na gazociggu $redniego ci$nienia ma posiadaé warto§¢
cis$nienia nominalnego PN16 (wg PN-EN 12266-1 w zakresie dyrektywy cisnieniowej)
oraz wazng aprobate techniczng IGNiG
w Krakowie dopuszczajaca do stosowania na sieciach gazowych $redniego cis$nienia.

Potaczenia kotnierzowe do spawania nalezy stosowaé wytacznie z szyjka wg normy
PN-EN1092-1:2007

,Kolierze 1 ich pofaczenia. Kotierze okragle do rur, armatury, tacznikow 1 osprzetu z
oznaczeniem PN. Czg§¢ 1: Komierze stalowe” lub z normg DIN 2635. Granica
plastycznosci stali nie gorsza niz 245Nmm’.

Rury nalezy zastosowac stalowe czarne bez szwu odpowiadajace normie PN-EN 10208-



2+AC ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych” — rury o klasie wymagan B.

Rury stalowe stosowane do budowy gazociaggu powinny charakteryzowac si¢
wymaganymi warto$ciami udarnosci okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004

Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociaggu, rury przewodowe stalowe,
ksztaltki stalowe musza posiada¢ $wiadectwa odbioru wg PN-EN 10204 ,,Wyroby
metalowe — rodzaj dokumentow kontroli”.

Potaczenia PE/stal stosowa¢ wylacznie atestowane potaczenia nieroztgczne PE-HD/stal
wg normy PN-EN 12007-2. Potaczenia PE/stal powinny by¢ wykonane z materialéw nie
gorszych niz zastosowane do budowy gazociagu.

Prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z regulacja wewnetrzng KSG ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru gazociagdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP :S5BAR”.

Obudowy teleskopowe do zasuw
« Zakres obudowy teleskopowej: Rd=1,3—-1,8 m
« Pret ocynkowany o profilu kwadratowym
- Zeliwny kaptur trzpienia przymocowany $ruba
- Zabezpieczenie przed rozerwaniem
- Rura ostonowa wykonana z PE

Pakiet zasuw 1 obudow w ramach jednego
producenta Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodnosci z PN
- Certyfikat ISO

Skrzynka uliczna do zasuw:
- Wykonana zgodnie z DIN 4056/38
- Korpus z zeliwa szarego, zabezpieczony antykorozyjng farbg bitumiczng
- Pokrywa z zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjng farbg bitumiczng
- W pokrywce ucho do zaczepienia haka Wymagane dokumenty:
- Deklaracja zgodnosci z PN
- Certyfikat ISO

Elementy deskowania
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-63/B-06251.
Deskowanie nalezy wykonac

z materiatow odpowiadajacych nast¢pujagcym
normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-
89/D-95017,
- tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg'PN-63/B-06251 i PN-
75/D-96000,
- gwozdzie wg  BN-
87/5028-12,
- S$ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-88/M-82 121, PN-85/M-82503,
PN-85/M-82505 i PN 59/M-82010,

- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-
6917122-11

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw pod warunkiem zaakceptowania
przez Kierownika Projektu

Wymagane dokumenty:
- Deklaracja zgodnosci z PN

Ksztaltki kolnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN16, zgodnie z normg wg PN-EN 545 z zewngtrzng 1
wewnetrzng powtoka z farb epoksydowych.

Potaczenia kotierzowe PN16: zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501)
Polaczenia kotierzowe laczy¢ $rubami nierdzewnymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym
termokurczliwg tasmga z PE.



2.5. Sktadowanie materialow

2.6. Rury przewodowe i1 ostonowe
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposob  gwarantujacy  zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spelienie warunkéw bhp. Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one
z podtozem na catej] swej dlugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto ulozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.Rury
sktadowane w zwojach powinny by¢ ukladane na stojaco pod katem 45° . Nie
dopuszcza si¢ skltadowania rur w zwojach na lezaco ze wzgledu na zmiang owalnosci
rur. Koncowki rur powinny by¢ zabezpieczone przystosowanymi odpowiednio
zaslepkami w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie si¢ do
Wewnatrz rur zanieczyszczen.
2.7. Armatura przemystowa (zasuwy)
Armatura  zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi 1 czynnikami
powodujacymi korozje.
2.7.3 Skrzynki uliczne
Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania
robot ziemnych 1 wykonczeniowych:

- pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnos$ci do 10 ton,

- koparko-tadowarke,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak

spalinowy, walec

wibracyjny,

3.3. Sprzet do robdt montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy lub samowytadowczy,

- przyczepg dluzycowsg do 10 t,

- zurawie samochodowe 5 - 6 t,

- obcinarki,

- zgrzewarki do rur z polietylenu.

- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne 1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ostonowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.



Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac

uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega przepisy o
tadowaniu 1 wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 1 nizsze;.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych 1 koiierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegllne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej
niz wystajace czegsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
(:S DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi, nalezy
taczy¢ je w jednostki tadunkowe 1 uktada¢ je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego

do roztadunku.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane

dowolnymi $rodkami.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw
materiatow, w miar¢ postepu robot.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne =zasady wykonania robot podano w STWiORB D.00.00.00
,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

-z whascicielami terenow uzgodni¢ protokolarne warunki i termin prowadzenia prac,

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku,

- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda opadowa,

- nalezy wytyczy¢ o$ gazociaggu w terenie przez uprawnionego geodete,

- dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow
swiadkow i1 kotkéw krawedziowych,

- cigg reperéw nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzgdne przekaze
Inspektorowi,

- zabezpieczy teren prac zgodnie z organizacja ruchu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie oraz rgeznie w  poblizu  obiektow
kubaturowych oraz przy kolizjach z uzbrojeniem podziemnym jak: kable energetyczne,
telefoniczne 1 wodociagi, a szczegélnie gazociggi. Roboty wykona¢ zgodnie =z
obowigzujagcymi przepisami prawa, normami oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w
aktualnej, wewnetrznej regulacji KSG ,,Warunki techniczne projektowania, budowy,
nadzoru 1 odbioru gazociaggéw wykonywanych z polietylenu — III edycja”

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni
1 podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy



nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych,
to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego
materiatu.

Wykopy wykona¢ na szeroko$¢ zgodng z Dokumentacja Projektowa.

Metody wykonywania wykopow (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do

glebokosci wykopoéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z STWiORB D.02.01.01.
5.4. Przygotowanie podioza

- dla sieci gazowej ze wzgledu na rodzaj gruntu wystepujacego w poziomie

posadowienia zaprojektowano:
- podsypka z piasku gr. 10 cm stopien zageszczenia
min. 0,98

Na warstwe podsypki nalozy¢ luzng warstwe piasku o grub. 30 - 50mm,
wyréwnujacg dno wykopu.
Z pierwszej warstwy grub. Scm wykona¢ podioze dla rurociggu na kat 90°0 stopniu
zaggszezenia Is= 0,98. Nastgpne warstwy obsypki do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury, zageszcezaé do stopnia 1s=0,98 przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max.
cigzar roboczy 0,3 kN] lub lekklej zageszezarki plytowe) o dzialaniu wstrzgsowym [max.
cigzar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia nalezy utrzymywac
wykop w stanie odwodnionym.
Do podsypki i obsypki stosowa¢ material bez ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
1 nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm.
W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piaskow pylastych, pytow lub gliny pylastej,
grunt nalezy wymieni¢ na piasek — powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno
osiggna¢ 100% Proctora [MP].

UWAGA:

W trakcie wykonywania zaggszczania nalezy rownolegle wyjmowac szalunek,
celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokof rury.

Wszelkie prace wykonywane na sieci gazowej musza by¢ w stanie odkrytym zglaszane
do inwentaryzacji geodezyjnej.

5.5. Roboty montazowe
Gazociag S$redniego ci$nienia wykona¢ z rur polietylenowych klasy PE 100 zgodnie z
normami:

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztaltki.
technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkéw
i glebokosci

posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektows.

« do budowy w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 50 m.

« materiatly uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z STWiORB i dokumentacja
projektowa.

« rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegty uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

« do wykopu rury nalezy opuszcza¢ rgcznie za pomocg paséw nosnych, nie
dopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.
kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna przylega¢ na calej swej
dlugosci na co najmniej % obwodu.
nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (0§ 1 spadek) za pomocg taw
celowniczych, tawy
mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

« po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec



utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniem woda gruntowa lub

opadowg, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywq

+ odchytka ulozonego rurociggu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2
cm. spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka rzednych od
przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie moze przekracza¢ + 2 cm.

« po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury
zasypa¢ do takiej wysokosci aby grunt nad siecia gazowa uniemozliwil
splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana 1 trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie na
skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami a takze na zmianach
kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

5.6. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- w uktadach zaporowo upustowych,

- na weztach gazociagowych (przy odgatezieniach),

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika gazociagu.

5.7. Izolacje

Odcinki rur stalowych powinny by¢ izolowane zgodnie z normg PN-EN 10208-2+AC,
zatwierdzone kartg technologiczng, w ktorej powinny si¢ znajdowaé materialy uzyte do
izolacji.

5.8. Zabezpieczenie przewodu

Izolacje rur stalowych nalezy wykona¢ w klasie B30.

Przed rozpoczeciem izolacji rur stalowych nalezy bardzo doktadnie oczys$ci¢ powierzchnie
rur z rdzy i btota az do metalicznego potysku.

Oczyszczone i osuszone rury nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie $rodkiem gruntujagcym przy
uzyciu pedzli. Srodek gruntujacy powinien pokrywaé réwnomiernie powierzchnig rury
bez pozostawienia miejsc nie zagruntowanych. Po wyschnigciu podktadu nalezy kolejno
naktadaé pierwsza warstwe tasmami polietylenowymi antykorozyjnymi nr: 980-25 koloru
czarnego, a nastepnie natozy¢ druga warstwe tasma antykorozyjng nr: 955-15 koloru
z0ttego.

5.9. Wykopy, szalowanie, zasypka

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWiORB D.02.01.01

5.10. Odwodnienie wykopow

W przypadku prowadzenia robot ziemnych na poziomie zalegania wod gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie liniowe lub miejscowe za pomoca pomp lub iglofiltrow.

5.11. Trasa rurociggow

Jako czynnik lokalizacyjny przebiegu trasy sieci gazowej nalezy uzy¢ przewodu
lokalizacyjnego o wymiarach zgodnie z standardem technicznym ST-IGG-1002:2011.
Pozostale oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami
zaktadowymi: ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015.

W systemie oznakowania gazociggu stosuje si¢ nizej wymienione

elementy podziemne:
- drut lokalizacyjny
- taSmy ostrzegawcze

Drut lokalizacyjny.
Drut lokalizacyjny o $rednicy @1,5mm nalezy uktada¢ wzdluz gazociagu (nad lub obok
gazociggu) w taki sposob, aby odleglos¢ drutu lokalizacyjnego wynosita okoto Scm.
Podziemne potaczenia odcinkéw drutu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposob




zapewniajagcy odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng 1 przewodnos¢ elektryczng oraz
ochrong przed korozja.

Koncowe odcinki drutu lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ w terenie nie
zabudowanym do shupkdéw oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie zabudowanym do
skrzynek gazowych, shupkdéw oznaczeniowych, punktow pomiarowych lub kurkow
gazowych. Potaczenie powinno by¢ trwate uniemozliwiajace powstawanie przypadkowych
potaczen z metalowg obudowa szafki i metalowymi elementami umieszczonymi w szafce.
Drut lokalizacyjny powinien by¢ o rezystancji nie wigkszej niz 9500/km.

Tasma ostrzegawcza.

Tasme ostrzegawczg z nadrukiem o szerokosci min. 200mm 1 grubosci min. 0,1mm nalezy
uktadaé
w odleglosci 0,4m nad gazociggiem.
Zaleca si¢, aby glebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu
terenu wynosita:
- co najmniej 0,4m na terenie

zabudowanym,

- co najmniej 0,7m poza terenem
zabudowanym.

Zaleca si¢ trwate taczenie ze sobg poszczeg6lnych odcinkéw tasmy ostrzegawcze;.

5.12. Proba szczelnos$ci

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jakosci ztaczy i odbiorze prac zgrzewalniczych i
spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ wstgpne badania szczelno$ci, przed opuszczeniem
gazociagu do wykopu, bez zamontowania armatury.

Z}acza spawane na gazociaggu i przytaczach powinny pozosta¢ niemalowane. Kazde zlacze
powinno podlega¢ sprawdzeniu testerem szczelnosci do instalacji gazowych.

Badania wstepne zlaczy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o ci$nieniu 0,5MPa. Czas
trwania proby, co najmniej 1 godzina od chwili osiggnigcia ci$nienia proby. Po
wykonaniu badania wstepnego 1 usunigciu usterek rurocigg nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,5MPa.

Nastepnie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503 probe szczelno$ci
sprezonym powietrzem po utozeniu rurociggu w wykopie 1 zasypaniem z wyjatkiem miejsc
montazu armatury, polaczen komierzowych, zamknie¢ koncow odcinkow probnych oraz
miejsc ztaczy spawanych taczacych odcinki po wstepnym sprawdzeniu szczelnosci.

Probe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,75MPa przez 24 godziny
bez spadku ci$nienia od czasu ustabilizowania si¢ ci$nienia i temperatury czynnika probnego.
Wynik préby mozna uzna¢ za szczelny, gdy nie nastgpit spadek ci$nienia lub miesci si¢ w
granicach dopuszczalnych tj.0,01% na godzing czasu trwania proby.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ komisyjnie w obecno$ci przedstawiciela wykonawcy,

inspektora nadzoru i dostawcy gazu.



W czasie prob rurociggi winny by¢ oznaczone tablicami ostrzegawczymi zabraniajgcymi
zblizania si¢ do rurociggdw osob postronnych.

Znaki 1 tablice nalezy ustawia¢ po obu stronach rurociggdéw w odleglosci nie mniejszej niz 4m.
Wzor i barwa znakow ostrzegawczych zgodnie z PN — 70/N — 01270.

Po wykonaniu prob gazociagg nalezy odpowietrzy¢ 1 przekaza¢ do eksploatacji.
Odpowietrzanie 1 uruchomienie sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane
zostanie przez dostawce gazu..

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w STWiORB 1 normach branzowych BN-83/8836-
02. Sprawdzemu podlega:
wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu — drabin rozmieszczonych co 20 cm,

- sprawdzenie uwarstwienia warstw podsypki i nadsypki.

- sprawdzenie uwarstwienia warstw zasypki.

6.3. Roboty montazowe
Kontrolg robot instalacyjno — montazowych  nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z
wymaganiami norm nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,

- kontrola §wiadectw dopuszczen do stosowania dla materiatow,

- kontrola §wiadectw dopuszczenia zgrzewarek,

- ulozenia przewodow — glebokos¢, tolerancja w planie i profilu, kontrole potaczen i
zasypki,

- dzialanie armatury,

- badanie zgrzewoéw rur polietylenowych. Przy odbiorze gazociggu nalezy
przedtozy¢ dokumentacj¢ techniczng tgczenia rur, zawierajgcg protokoty
zgrzewania.,
badanie szczelnosc1 przewodu.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi wyniki wszystkich préb i dokumenty
gwarancyjne producenta.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu 1 uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

- obsypka - m’ (metr sze$cienny),

- podsypka - m* (metr kwadratowy),

- zabezpieczenie przewodow — kpl (komplet),

- montaz tacznikow — szt (sztuka),

- proby odbiorowe — odc (odcinki),

- oznakowanie rurociggu — m (metr),

- oznakowanie na murze — kpl (komplet).

8. Opis sposobu odbioru robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa linii gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania gazociagow,

- montaz rur ostonowych,

- préby szczelno$ci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Inspektor dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w
STWiORB D.00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.2. Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Inwentaryzacj¢ geodezyjng i branzowg nalezy wykonaé
przed zgloszeniem do odbioru préby szczelnos$ci gazociggéw. Do odbioru przediozy¢
dokumenty pomiarowe (szkice polowe 1 potwierdzenie pomiaru branzowego).

8.3. Odbior
koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-
10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy

odbiorach technicznych cze¢sciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omoédwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw kOIl’llSJl przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne,
jeZeili_ wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelno$ci calego przewodu) zostaly
spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.4. Wymagane
dokumenty

- pomiary geometryczne zgrzewow,

- protokdt préby szczelnosci,

- protokodt przedmuchania i oczyszczenia,

- Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzadzefi i materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji
manometréw uzytych
do proéb,

- protokoty zasypania wykopow.



9. Opis rozliczenia robo6t towarzyszacych i tymczasowych
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena utozenia 1 m® podsypki piaskowej
- ulozenie podsypki,
- zageszczenie 1 badanie zaggszczenia.
Cena ulozenia 1 m® obsypki piaskowej
- ulozenie obsypki,
- zaggszczenie 1 badanie zaggszczenia.
Cena montazu 1 demontazu podwieszen dla kabli obejmuje:
- montaz belek,
montaz korytka,
- podwieszenie kabli,

demontaz podwieszen,
demontaz korytka i bali.

Cena montazu i demontazu podwieszen dla rurociaggéw obejmuje:

- montaz podpdr i kratownic,
- podwieszenie rurociggow, montaz zawiesi,
- demontaz podwieszen,
- demontaz kratownicy i podpor.

Cena zabezpieczenia rurami AROT obejmuje:
- wykonanie rowka,
- ulozenie rury zabezpieczajacej,
- zasypanie.

Cena wykonania 1 szt armatury zeliwnej obejmuje:
- zakup materialdow wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie armatury do wykopu,
- usztywnienie elementu kontrola potozenia,
- montaz.

Cena wykonania 1 kpl zasuwy obejmuje:
- zakup materialow wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie zasuwy i armatury do wykopu,
- ustawienie zasuwy 1 ksztattek w przewodzie,
- uszczelnienie zlgczy,
- zalozenia uszczelek i skrecenie potaczen kotierzowych,
- podbicie zasuwy i ksztalttek ziemia,
- ustawienie obudowy i skrzynki uliczne;.

Cena zamontowania 1 szt ksztaltki zeliwnej obejmuje:
- zakup materialow wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie ksztattki do wykopu,
- ustawienie ksztaltki,
- zamontowanie, przytwierdzenie,
- sprawdzenie szczelnoSci.
Cena zamontowania 1 szt obejmy nawiercajacej obejmuje:
- zakup materialow wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- oczyszczenie rury w miejscach natozenia nasady rurowe;,
- opuszczenie ksztattki do wykopu,
- zalozenie nasady rurowej, ustawienie siodetka i skrecenie na sruby,
- polaczenie zasuwy z kolierzem siodetka, zatozenie uszczelki i skrecenie $rub,
- polaczenie aparatu do nawiercania z kolnierzem zasuwy,
- przewiercenie otworu w rurze i zamknigcie zasuwy,
- odlaczenie aparatu do nawiercania.

Cena wykonania 1 mb préby szczelnosci obejmuje:
- przygotowanie odcinka do proby (dlugos¢ odcinka opisana powyzej w STWiORB),
- zlozenie dokumentacji u wtasciciela sieci,
- zamoOwienie badania,
- odbior odcinka.
Cena wykonania 1 mb oznakowania trasy obejmuje:



dostawa materialow.
rozwinigcie tasmy,
utozenie tasmy w wykopie nad czgsciowo zasypanym przewodem.

Cena wykonania 1 mb oznakowania trasy obejmuje:

dostawa materialow.

montaz tabliczki do muru.
Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegaja odrgbnej
zaplacie, nalezy je uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztattki

ST-IGG-0301:2012;  Proby cisnieniowe gazociaggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

ST-1GG-0401:2015; Sieci Gazowe. Strefy Zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.
ST-IGG-0501:2009; Stacje gazowe w przesyle i1 dystrybucji dla ci$nien wejsciowych do 10
MPa wlacznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do
uzytkowania.

ST-IGG-0502:2010; Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przylaczach.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.
ST-IGG-0503:2011; Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ci$nien wejsciowych do 10
MPa wilacznie oraz instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przylaczach.
Wymagania w zakresie obstugi.

ST-IGG-0601:2012; Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociagéw ladowych.

Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

ST-1IGG-0602:2013; Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociggow ladowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa 1 uzytkowanie.

ST-IGG-1001:2015; Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggéw. Wymagania ogdlne.

ST-IGG-1002:2015; Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ST-IGG-1003:2015; Gazociagi. Shupki oznaczeniowe 1 o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ST-IGG-1004:2015; Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1101:2011; Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wiagczen oraz elementami do przylaczen.

ST-IGG-1201:2014; Metoda prézniowa. Odpowietrzanie napelianie gazem ziemnym sieci
gazowej.

ST-1GG-1202:2014; Metoda prozniowa. Odpowietrzanie napelianie gazem ziemnym
instalacji gazowe;.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociagdw utozonych w ziemi,

BN-74/8976-02 Punkty pomiaréw elektrycznych gazociagdw utozonych w ziemi,
BN-79/897607 Saczki wechowe gazociagdw ulozonych w ziemi,

BN-71/8976-37 Gazociagi i instalacje gazownicze. Ptyty fundamentowe armatury utozone;j
W ziemi,

BN-85/8976-49 Luki i zalamania gazociggéw utozonych w ziemi. Wymagania i1 Badania,
BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania 1 badania,

BN-73/8976-59 Kompensacja wydluzen gazociagéw ulozonych na terenach szkod
gorniczych.

Wymagania i1 badania,



BN-74/8976-62  Podziemne przekroczenie przeszkod terenowych gazociggami niskiego i
$redniego

ciSnienia,

BN-74/8976-71  Zespoty zaporowo-upustowe gazociggdéw niskiego i1 Sredniego cisnienia
utozonych w ziemi,

PN-91/M-34501 Gazociagi
PN-92/M.-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

PN-78/M.-69011 Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-B-06200:1997 Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-H-74244:1973 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-92/M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

PN-EN 10208-1:2000 Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazociggdw.
PN-EN 10219-1:2000 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-ISO 7005-1:1996 Armatura i rurociagi. Wymiary przylaczeniowe koierzy na ci$nienie
nominalne do 40MPa

ZN-G-3001:2001  Oznakowanie trasy gazociaggu. Norma zaktadowa PGNiG.S.A. ZN-G-
3002:2001 Tasmy ostrzegawcze i1 lokalizacyjne.

ZN-G-3003:2001  Stupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo - pomiarowe. ZN-G-3004:2001
Tablice orientacyjne.

PrPN-M-34521 Gazociagi. Wykonanie i odbior robot budowlano — montazowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.
290).

Ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., nr 0, poz. 2295),
Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. 2016 r., nr 0, poz.
566),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r.,
poz. 640).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
1 terenow (Dz.U. 2010 r. nr 109, poz. 719).

Ustawa o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 2015 r.

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2014 poz. 1101)
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, nr 0, poz. 462)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21)w
odniesieniu do odpadow powstajacych w trakcie wykonywania robot budowlanych.
Polskimi normami PN-EN, normami zaktadowymi ZN-G normami powolanymi w
projekcie budowlanym 1 projektach wykonawczych oraz obowigzujacymi Standardami
Technicznymi IGG.

,Warunkami dotyczacymi wykonania gazociaggéw 1 urzadzen gazowniczych stalowych o
MOP < 5 bar, prace spawalnicze — specyfikacja techniczna (warunki do przetargéw)”,
wprowadzonymi Zarzadzeniem nr 45/2014 Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddziatu w Tarnowie z
dnia 25 czerwca 2014 r.

,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru gazociggéw 1 urzadzen gazowniczych
stalowych o

MOP < 5 bar. Prace spawalnicze (WTWi0O)” wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 45/2014
Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddzialu w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014 .

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru gazociaggéw 1 urzadzen gazowniczych
stalowych o MOP 5 bar - prace spawalnicze (WTWiO)”,

,Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociaggow wykonanych z
polietylenu” wprowadzone Zarzadzeniem Nr 46/2014 Dyrektora PSG sp. z 0. 0. Oddziatu w
Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014r.



»Warunkami Technicznymi Projektowania, Budowy, Odbioru i Eksploatacji Zabezpieczen
Ochrony Antykorozyjnej” wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 49/2014 Dyrektora PSG
sp. z 0.0. Oddzialu w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

»Wytycznymi do stosowania kurkéow kulowych na sieciach gazowych Oddziatu w
Tarnowie” wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 31/2014 Dyrektora PSG sp. z o.o.
Oddziatu w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 r.

Metodyka postgpowania w KSG zwigzana z pozyskiwaniem praw do nieruchomosci
pod infrastrukturg techniczng”.

Warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, kompletem niezbednych
uzgodnien i zezwolen, dokumentacja projektows.



